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Al Identifika€ni udaje
A 1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: Sanace vihkosti zdiva — Pedagogicko-psychologicka poradna
Usti nad Orlici, budova Kralovehradecka 630
b) misto stavby: Usti nad Orlici, st. p. &. 574/2 v k.G. Usti nad Orlici
A 1.2 Udaje o objednateli
Vlastnik budovy: Pardubicky kraj (Krajsky ufad Pardubického kraje), Komenského
nam. 125, 532 11 Pardubice, IC: 70892822, DIC: CZ70892822
HospodaF: Pedagogicko-psychologicka poradna Usti nad Orlici, Kralovéhradecka
513, IC: 70847142

A 1.3 Udaje o zpracovateli

Ing. David Millich, Dolni Sloupnice 49, 565 53 Sloupnice, Cislo autorizace 0701295,
ICO 74096206

A2 Seznam vstupnich podkladi

- projekt pro stavebni povoleni Metodicko-vzdélavaci stfedisko v Usti nad Orlici z 05/2007
zpracovany BOS projekt, Hlavacova 179, 530 02 Pardubice

- projekt pro provedeni stavby Metodicko-vzdélavaci stfedisko v Usti nad Orlici z 05/2007
zpracovany BOS projekt, Hlavacova 179, 530 02 Pardubice

- projekt skute¢ného provedeni

- seznameni se se stavem objektu a informace od uzivatele k pfipominkovanym
porucham

A3 Zadani prizkumu

V objektu se dle vyjadieni uzivatele objevuji mokré skvrny na sténach a misty i na
stropech. V pfizemi je kvuli vihkosti jedna mistnost nepouzivana. Zadani je zjistit pficiny a
navrhnout opatfeni na odstranéni pricin.

A4 Popis objektu

Objekt se sklada ze dvou obdélnikovych €asti navazujicich na sebe a spolu tvofi tvarem
pismeno L. DelSi ¢ast objektu je tfipodlazni, kdy dvé podlazi jsou plnohodnotna, posledni
treti podlazi je vyuzité podkrovi. Mensi Cast objektu je dvoupodlazni. Dvoupodlazni Cast je
zastfeSena plochou stfechou v €asti s pochuzi terasou. Vétsi objekt je zastfeSen sedlovou
stfechou ve dvou ¢astech s riznymi sklony a v jedné ¢asti plochou stfechou.

Historie objektu:

V roce 2007 byla zpracovana dokumentace na rekonstrukci objektu (projekt pro stavebni
povoleni, projekt pro provedeni stavby Metodicko-vzdélavaci stfedisko v Usti nad Orlici

z 05/2007 zpracovany BOS projekt, Hlavacova 179, 530 02 Pardubice). Jednalo se tehdy
o tfipodlazni tradi¢né zdény objekt z cihel plnych, jehoz nejstarsi stfedni ¢ast byla
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postavena poc¢atkem minulého stoleti, kde byly vodorovné konstrukce dfevéné tramové.
PozdéjSi dvoupodlazni pfistavba na jihozapadni strané byla jiZ zdéna z dérovanych cihel
méla konstrukci stropt z CSD Hurdis s kolmymi ¢ely osazené do valcovanych nosniku.

Rekonstrukci se zménil tvar krovu nad tfipodlazni ¢asti. Byly vyménény veskeré
vodorovné konstrukce. Tramové stropy byly nahrazeny stropy z CSD Hurdis do patek a
ocelovych profil(. V dvoupodlazni pFistavbé doslo k vyméné stropll z Hurdis za pfedem
predpjaté stropni dilce SPIROLL v tl. 265 mm. Z toho dtvodu bylo vybourano obvodové
zdivo 2.NP na podélnych stranach.

Projektant tehdy hodnotil zdivo jako ve vizualné dobrém stavu bez patrnych statickych
poruch a uvazovanou rekonstrukci nedochazi k vyraznému pfitizeni zakladovych
konstrukci, kdy béhem existence stavby jiz doslo ke konsolidaci zakladové pady. Proto
tedy neposuzoval zakladové konstrukce.

Rekonstrukce fesSila i hydroizolaci spodni stavby a to takto:

- Proti zemni vihkosti a stfednimu radonovému indexu budou izolovany podlahy pfizemi.
Navrzena hydroizolaéni folie bude uvniti objektu pinit rovnéz funkci protiradonové bariéry,
proto prostupy sténami a podlahami je nutné provést peclivé — plynotésné. Jako
hydroizolacni vrstva je navrZzena félie PVC-P Fatrafol 803 tl. 1,6 mm véetné oboustranné
pasivni ochrany netkanou textilii ze syntetickych viaken. Jako variantni je mozno uvaZovat
jesté hydroizolaci ze svafovanych asfaltovych past Glastek 40/SM a Elastek 40/SM

s penetraci podkladniho betonu.

Pod stavajicimi nosnymi sténami bude provedena nova hydroizolace pomoci zarazenych
chromniklovych vinitych desek s podélnymi zamky, tyto desky jsou zaraZeny do pribézné
spary zdiva.

Objekt je osazen v rovinaté tzemni nivé Tiché Orlice v tzemi zasaZzeném historickou
povodni v roce 1997, ktera urcuje uroveri Q100. Ochranu stavajiciho objektu je mozno
provést pouze v ramci koncepce ochrany celého mésta.

- dle provedenych sond a vykazu vymér v projektu z roku 2007 byla zvolena varianta
s asfaltovymi pasy jako hydroizolaci.

Navrzené skladby rozhodujicich konstrukci:

- Plocha stfecha je izolovana skladbou se systémovymi spadovymi polystyrénovymi kliny
a s vrchni féliovou hydroizolaci, geotextilii, ochrannou nopovou folii a pochtiznou vrstvou
Z betonovych dlazdic.

Skladba 3c Podlaha v podkrovi (plocha strecha terasy):
- Betonové dlazdice 400/400 na sucho do plastovych teréu 50 mm

VEetné ukoncovacich profild, na casti stfechy kacirek

- Plastové roznaseci terce 30-150 mm
- Nopova félie Technodren 2010S1 — ochrana hydroizolace 20 mm
- Textilie Netex S500 g/m? 2 mm
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- Folie Alkorplan 35176 pro stfechy, natavena na poplastované atikové plechy Viplanyl,
folie kotvena v rozich 6-ti kotvami/m?, podél atiky 5 ks/m?, v plose 3 ks/m?
2 mm

- Textilie Netex S300 g/m?

- Polystyren EPS 100, extrudovany 190 mm + 60 — 180 mm ve spadovych klinech (spad
2%) 190+60-180 mm

- Parotésna zabrana — Glastek 40/SM v presazich spojit 2 mm

- Penetrace Dekprimer 0,3 kg/m?

- Vyrovnavaci betonovy potér 30 mm
- Strop panely Spirol tl. 260 mm 260 mm
- omitka 15 mm
- vymalba

s v s

Skladba S01 Zatepleni venkovni ¢asti zakladu:

- Nad drovni terénu v drovni soklu Marmolit jemnozrnny barva piskova
3 mm

- Vyztuzna skelna mfizka — Perlinka do podkladniho lepidla 2 mm

- Extrud. polystyren (Perimetr) kotven k zakladu lepenim a pomoci terét 400+800 mm

100 (50) mm
- KZS z mineralnich viaken tl. 100 mm 100 mm
- Stavajici zaklad — podklad vyspravit cement. omitkou
Skladba S04 Zatepleni objektu:
- Vnitini omitka 15 mm
- Stavajici nebo nova sténa 440-520 mm
- omitka hruba vyrovnavaci 30 mm
- KZS z mineralnich viaken tl. 100 mm 100 mm
(tl. KZS okolo oken je 30 mm)
- Omitka vrchni stérkova probarvena Terranova, zrnitost 1,5 mm 5 mm
Skladba 1b Podlaha na terénu
- ZatéZové lino 3-4 mm
- Lepidlo 2mm
- Samonivelacni stérka 4 mm
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- Betonova mazanina B20, se siti 6,3/150-6,3/150 dilatovat ve &tvercich 3x3 m, vyplri
dilatace PU tmel, vSechny prostupy dilatacné oddélit Mirelonem 5 mm

135 mm
- Separacni PE folie s pfelepenymi spoji 0,2 mm
- Tepelna izolace — pénovy polystyren PSB-25-S 100 mm
- Textilie Netex S500 g/m? 2 mm
- Hydroizolaéni félie z PVC Fatrafol 803 (var. Glastek 40/SM, Elastek 40/SM)
1,5mm

Hydroizolace napojena na viinité nerez. Chromniklové desky zarazené pod nosné stény
- Textilie Netex S300 g/m? 2 mm
- Podkladni beton B20 + sit 6,3/150-6,3/150, pri vrch. a spodnim lici 150 mm
- Hutnény stérkopisek nebo stavajici zemina 200 mm

- Hutnéna zemni plar Eger,=80MPa, pomér Eget2/Egen<2,3

A5 Postup prohlidek

Pro zjisténi potfeb prlizkumu byla provedena nejprve obhlidka mistnosti s uzivatelem 30.
1. 2020, kdy uZivatel seznamil zpracovatele s problémovymi misty.

Vzhledem k tomu, Ze se nékolik poruch vyskytovalo v mistech, kde by mohla byt
souvislost se stfechou, tak dalSi prohlidka byla za u¢asti technika z firmy na provadéni
stfech pana Josefa Karlika. Tato prohlidka se uskutecnila 7. 2. 2020 a byla zaméfena na
prohlidku stfechy. UzZivatel zde také sdélil, Ze plocha stfecha byla kvuli zatékani v zaru¢ni
dobé opravovana.

Dalsi prohlidka se konala 21. 2. 2020 a byla zaméfena na vnitini problémova mista, kdy
byla pofizovana fotodokumentace termokamerou a méfena vlhkost kontaktnim
vihkomérem. Na zakladé této prohlidky, byly vytipovany mista pro provedeni sond.

Sondy provedly délnici 7. 4. 2020 v interiéru budovy. Sondy byly provedeny v podlahach u
stén, které mély vysoké hodnoty vlhkosti.

A6 Méfrici pristroje
Pro prohlidku 21. 2. 2020 byl pouzit kontaktni vihkomér a termokamera. Dale fotoaparat.

VIhkomér Testo 616 - S vIhkomérem testo 616 rychle a nedestruktivné zjistite obsah
vlhkosti ve stavebnich materialech nebo ve dfevé a tim muzete sledovat proces

vysusovani. Pro méfeni si jednodude vyberete odpovidajici charakteristiku materialu a
prilozite méfici sondu na méfeny material. Pfistroj Vam okamzité zobrazi na displeji
vlhkost materialu — a to v hmotnostnich procentech vztazenych k susiné. Stisknutim
tlacitka Hold podrzite vysledek méfeni vlihkosti dfeva, pfip. vihkosti stavebniho materialu
na displeji.
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| kdyz je méfici plocha pfistroje pfiloZzena pouze na povrchu materialu, napfiklad na zdi,
na podlaze nebo na dfevéné fosnég, Ize méfit vihkost uvniti materialu v hloubce az 5 cm.

Vlhkostni kapacitni
senzor
Méfici rozsah < 50 % (dfevo)
< 20 % (stavebni materidly)
Rozliseni 0.1

Hlavni technicka data

Rozmeéry 70 x 58 x 234 mm
Provozni teplota +5do+40 °C
Tfida ochrany IP30

Aktualizace displeje 0.5s

Rychlost méreni 0.5s
Jednotka Obsah vody v hmotnostnich procentech v susiné (%)
Maximalni hloubka z25cm

Termokamera GTC 400 C Professional

Technické udaje

MéFici rozsah* —10 °C az +400 °C
Piesnost méfeni IC*  +3,0 °C

Tepelna citlivost

(NETD) <50 mK

RozliSeni* 0,1°C
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Velikost IC senzoru,

Sitka e
VF:Vllkost IC senzoru, 120 px
vyska

Velikost IC senzoru 160x120 px

Pocet méficich boda 19 200

Napdjeni a provozni 4x 1,5V LR6 (AA) 1x GBA 12V 1x GBA 10.8V

doba

Obréazkova pamét’ 500

(pocet obrazki)

Typ paméti Interni pamét’
Format souboru, -

obrazek P9

Provozni teplota -10-45°C
Ostiici vzdalenost, 03m

minimalni

A7 Pribéh prohlidek
Prohlidka strechy

Prohlidka se uskutecnila 7. 2. 2020 v 9:00 hodin, kdy byl pfitomen Josef Karlik z firmy
provadéjici stfecha, udrzbar PPP, ekonomka PPP a zpracovatel prizkumu Ing. Davida
Millicha.

Pocasi bylo pfiznivé, bez desté, jasno s teplotami kolem 3° C. Byla provedena prohlidka
ploché stfechy a také Sikmych stiech.

Na Sikmych stfechach byly shledany jen drobné vady, kdy plechovani nebylo zatmeleno

v pfehybech. Na ploché stfeSe také nebyly shledany zavady mimo jediné, ktera zapficinila
vlhkost ve sténé v mistnosti 3.02 u¢ebna.

Zavada byla zjisténa v napojeni féliové krytiny na svislou zed mistnosti 3.02. Kdy
ukoncCovaci liSta nebyla fadné zatmelena, respektive nebyl obnovena tmelova vrstva po
dobé jeho zivotnosti. Degradovany tmel oteviel sparu, kterou mél chranit a kterou
zatékala do zatepleni obvodové stény voda po fasadeé.
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Zateplovaci systém ma na nékolika mistech porusenou vrchni stérku a bylo mozné
hmatem zjistit vihky izolant. To je pfi€inou vihké zdi v mistnosti 3.02, kdy vihkost z izolantu
pfechazi i do zdénych konstrukci.

Zavér byl, ze bude odstranén stary tmel a proveden novy, ktery zakryje sparu mezi KZS a
ukonc&ovaci listou foliové krytiny. UkonCovaci lista krytiny bude dale jesté prekryta
profilovanym plechem, ktery zvySi ochranu tmelu a tmelené spary. Dale bylo dohodnuto,
ze bude odstranéno nékolik drobnych vad na Sikmé stfeSe zatmelenim.

Prohlidka interiéru s termokamerou a vihkomérem

Prohlidka se uskutec¢nila 21. 2. 2020 od 10:00 hodin za pfitomnosti ekonomky PPP a
zpracovatele prazkumu.

Venkovni teplota byla kolem 5° C, jasno bez desté.

PFredmétem bylo zjisténi vihkych mist, aby bylo mozné stanovit pfi€iny a provadét sondy.

Nejprve bylo provedeno méreni v 2.NP, kdy nebyly zastizeny vyrazné&jsi vlhka a chladna

mista kromé& obvyklych jako jsou kouty a rohy mistnosti.

RO, L Tp=26°:C £-0.94

28T l
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Takeé bylo zjisténo, Ze horni spara oken s vyklopcem neni tésna a sparou proudi studeny

vzduch. Tato okna jsou umisténa hlavné na chodbach 2.01 a 2.11.
21.02.2020 o
10:19:30 Tp=26°C £=0.94

Vlhkosti stén ve 2.NP se pohybovaly v rozmezi 1,1 % az 1,8 % hmotnosti vody v suSiné.

Nasledné probihalo méfeni ve 3.NP (podkrovi), kdy byly méfeny na Stitové sténé

v mistnosti 3.02 mokré fleky zpisobené nezatmelenim ukon&ovaci listy féliové krytiny
v napojeni na $titovou sténu. Stitova sté&na i na vizualné viditelnych mokrych mistech
vykazovala hodnoty v rozmezi 1,0 % az 1,6 %.

Dale byly zjistény netésnosti hornich spar oken s vyklopcem stejné jako ve 2.NP. Tato
okna jsou v chodbach 3.01, 3.10 a v mistnosti 3.02.
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Dale byla zjiSténa netésnost ve svislé spafe ramu balkonovych dvefi a pfilehlého okna a
zdi v mistnosti 3.02.

21.02.2020
10:30:26 Tp=26°C €=0.94

V pfizemi probihalo méfeni nasledné. Podle vysledkd méfeni zde byla vytipovana mista
se zvySenou vihkosti, kde se nasledné provedly sondy.

PFi méfeni termokamerou byly zjistény netésnosti vstupnich dvefi ve spafe mezi dvefnimi
kfidly a mezi kiidlem a prahem.

11



Stavebné technicky prizkum — Sanace vihkosti zdiva - Pedagogicko-psychologicka poradna
Usti nad Orlici, budova Kralovehradecka 630

21.02.2020 o o
10:49:16 Tp — 28 C E -} 0-94 4

V mistnostech €. 106 a 107 jsou vlhké stény u podlah. Lokalné bylo v m.¢. 107 zjisténo
1,9 % u Caste€né odpadlé omitky.

e
o
L
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Velmi vysokych hodnot bylo naméfeno v chodbé k Satné 120 ve spodni ¢asti stény, kde
bylo naméfeno 9,4 a 9,5 % vlhkosti. Toto misto bylo navrzeno na provedeni sondy.
s N ! T ; IR

il ¢

V ucebné 103 bylo zjisténo chladné misto v prostoru, kde je ve sténé umistén svod
destové vody z ploché stfechy. V tomto misté byla zjisténa vihkost zdiva 1,6 %. Potrubi
zde neni nejspiSe izolované a studeny vzduch a deStova voda ochlazuji potrubi ochlazuiji.
Hrozi zde mozZnost kondenzace vzdusné vihkosti a opakované vihké fleky. V této u¢ebné

V hygienickém zazemi v mistnosti 112 a 115 jsou vihké zdi nad obklady, kde hodnoty
dosahovaly od 1,6% do 2,2 %.

13
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Ve sprSe v mistnosti 115 byly zjiStény vypraskané spary obkladu ve sprchovém kouté.
Témito sparami zatékalo do zdiva za obkladem a tim vilhla zed i v mistnosti 117.
Obkladacky ve sprchovém kouté jsou misty oddulé.

Velmi vysokych hodnot bylo dosazeno v mistnosti 117 na sténé sousedici s mistnosti 115
hlavné se sprchovym koutem. Zde bylo uz kdysi provedeno odvétrani zdiva, protoZe se
podkozeni sprchového koutu uz jednou projevilo a od té doby jsou tyto stény mokré.

Na této sténé bylo naméfeno az 11,3% vihkosti. VIhkost byla zjiSténa i ve vestavéné
skfini, ktera sousedi s mistnosti 112, kde bylo naméfeno az 3,6 % vihkosti.

V mistnosti 117 bylo dale zjisténa vihkost stén u podlah obvodovych zdi a stény sousedici

s mistnosti 118. Zde byly naméfeny hodnoty az 3,3 %. Toto misto bylo navrZzeno pro
provedeni sondy.

V mistnosti 118 nebylo mozno kvuli nabytku zméfit vice mist, nez sténu sousedici
s mistnosti 117. Zde bylo naméfeno az 6,6% vihkosti.

14
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A8 Provedené sondy

Dne 7. 4. 2020 byly provedeny sondy do podlah na vytipovanych mistech. Z navrhu 4 mist
byly uskutecnény jen dvé sondy. V mistnosti 120 a dale v mistnosti 117 v kouté u stény
sousedici s mistnosti 118.

LEGENDA MATERIALO ROZNAMKY., ol

Sonda v mistnosti 120

Sondou byla zjisténa skladby podlahy v nasledujicim slozeni:
- keramicka dlazba

- lepidlo

- anhydritova deska 40 mm

- separacni PE folie

- polystyren EPS ve dvou vrstvach 100 mm

- vyrovnani piskem — proménliva tloustka

- asfaltovy pas

Sonda se provedla v misté, kde je jakysi Zlab vedouci pod nosnou zed. Zlab je vylepen
hydroizolaci, ktera pod zdi nepokraduje. Tento Zlab byl zasypan piskem. Jeho u&el nebyl
zZjistén. Hydoizolace zdiva v podobé projektovanych chromniklovych plech( nebyla
zastizena.

16
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Sonda v mistnosti 117

Sondou byla zjisténa skladby podlahy v nasledujicim slozeni:
- Linoleum

- lepidlo

- anhydritova deska 40 mm

- separacni PE félie

- polystyren EPS 50 mm

- vyrovnani piskem — proménliva tloustka

- asfaltovy pas

Hydoizolace zdiva v podobé projektovanych chromniklovych plechu nebyla zastizena.
Hydroizolace z asfaltového pasu byla vylepena na nerovny podklad pravdépodobné
puvodniho kamenného zakladu. Zajisténi kraje lepenky ve svislé poloze bylo provedeno
hfebikem zatluCenym do zdi.
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P¥i prohlidce sondy bylo zjist€no naruSeni podlahy v této mistnosti o cca 2 metry dale
podél obvodové stény. Zde se projevuje propad podlahy. Déle se zde projevuje oxidace
médéného potrubi ustfedniho topeni.
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A9 Vyhodnoceni sond a pruzkumu

Zjisténé vady se daji rozdélit do nékolika oblasti.

1. Netésna spara oken a dvefi — vyskyt v chodbach 101, 114, 201, 301, 310 a mistnost
302
VIhka Stitova sténa — mistnost 302
Studena ¢ast stény s vihkymi fleky — mistnost 103
Studené kouty mistnosti
Vlhké stény v pfizemi — mistnosti 120, 107, 106, 110, 112, 115, 117 a 118
Diry ve fasadé — lokalni mista

ourwN

Ad 1.) netésné spary oken a dvefi jsou dané provedenim dvefi a oken. Okna vyklapéci
nedoléhaji ve své uzaviené poloze fadné na ram. Vstupni dvefe pfi zavieném stavu
netésni.

Stavba byla provadéna v roce 2009. Po 10 letech okna a dvefe bez ob&asného sefizeni
nemohou plnit Fadné svoji funkci.

Zde doporucuji nechat okna a dvefe sefidit, pfipadné vyménit tésnéni. V pfipadé, ze by
tyto upravy uz nebyly mozné, respektive by nepfinesly pozadovany efekt, bude nutné
vymeénit kfidla oken a dvefi, nebo jejich plné nahrazeni novymi.

Ad 2.) Vlhkost &titové stény je zplsobena netésnosti mezi ukoncovaci listou povlakové
krytiny a Stitovou sténou. Zde byl nalezen tmel, ktery po cca 10 letech uz svoji funkci
neplnil. Bylo navrzeno feSeni, které jiz bylo provedeno. Byla nové zatmelena spara a
navic byl pfidan plechovy profil, ktery sparu chrani.

Ad 3.) Studena &ast stény, na které se vyskytuji mokré fleky hlavné po desti, je
zpuUsobena svislym potrubim destové kanalizace, které ziejmé neni izolované a je pouze
zahozené maltou v drazce zdiva. Studena destova voda ochlazuje potrubi. Vzdusna
vihkost z mistnosti se na chladném povrhcu srazi a vznikaji mokré fleky.

Doporucuiji potrubi vybourat, provést nové a hlavné ho pfed opétovnym zazdénim
izolovat napfiklad kau€ukovou izolaci.

Ad 4.) Studené kouty mistnosti nejsou nijak vyrazné studené, ale mohou byt asem
vlhké, nebo dokonce plesnivé. Je to bézny jev u zateplenych objektd. Doporucuji Ucinng;ji
vétrat. Idealné kratce ale intenzivné. V mistnostech zpusobit privan, ktery bude
povrchové vysouset stény.

Ad 5.) VIhké stény v pfizemi jesté rozdélime do dvou &asti.
Zdivo vihké od poSkozenych spar obkladu sprchy se nachazi v okoli mistnosti €. 115, kdy

nejhorsi stav je na spole¢né sténé s mistnosti 117, kde byla v minulosti zabudovana
vétraci mfizka, aby zdivo vysychalo.

Doporucuji akutné opravit sparovani obkladu sprchového koutu, aby nedoslo k dalSimu
poskozovani konstrukci nez bude provedena celkova oprava.

Navrhuji demontovat zafizovaci pfedméty a otlu€¢eni omitek a obkladu v mistnosti 115 a
117. Zdivo vysouSet a po dosazeni normalnich hodnot opét provést omitky a obklady.
Osadit zafizovaci pfedméty. V pfipadé, Ze by se neprovadély opravy podlah, tak
doporucuiji alespori v mistnostech 117 a 115 provést nové skladby podlah.

Zdivo vlhké u podlah je zpusobené netésnym napojenim asfaltové hydroizolace na
hydroizolaci nosnych stén z chromniklovych desek. Z provedenych sond vyplyva, ze
projekt pro provedeni stavby ani projekt skuteného provedeni neodpovidaji skuteCnému
provedeni. Je provedena jina skladba podlah.
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V sondach asfaltova izolace nebyla v dvojitém provedeni, ale pouze jednoduchém.
Izolace nosnych stén z desek nebyla sondami zastiZzena a tedy se asfaltova izolace
nemohla na ni napojit. Asfaltova izolace nebyla lepena na fadné upraveny podklad,
nebot sondy ukazuji, ze poruchy zdiva, hlavné jeho nerovnosti a necelistvosti nebyly
zapraveny a izolace tedy byla rizné nastavovana a vlepovana do riznych dér, nebo jen
zajisténa hfebikem, nez se udéla skladba podlahy.

Nepfitomnost izolace nosnych stén v sondach pfipisuji zméné skladby podlahy, kdy se
zaménou konstrukeni desky pod podlahovu krytinu zménila jeji tloustka ze 135 mm
zménila na cca 40 mm.

V mistnosti 117, byla také zjisténa jina skladba tepelné izolace a to jen cca 50 mm misto
projektovanych 100 mm.

Tyto dvé zmény zpusobily, Ze mazanina pod asfaltovou hydroizolaci nebyla v hloubce
dané projektem (pravdépodobné cca -0,250 m dla skladby navrzenych podlah), ale

v jednom pfipadé cca -0,150 m a ve druhém jen - 0,100 m (nezapocitavam piskovy
podsyp proménlivé vysky). Pokud byla izolace pod nosnymi st&énami provedena dle
projektu v hloubce - 0,250 m, pak je zfejmé, Ze asfaltova izolace provedena vodorovné a
nasledné vytazena na obvodovou sténu se nemohla spojit s izolaci z plechi umisténou
nékolik centimetrl pod touto asfaltovou izolaci.

Nasledky této vady jsou oxidujici médéné potrubi topné vody, vihké zdivo a misty
opadavajici omitka, olupujici se malba, ale hlavné také degradujici anhydritova deska
pod krytinou, ktera vlivem vysSi vihkosti a nespravného provedeni podkladd u stén
zacina bortit.

Vzhledem k tomu, ze projekt skute¢ného provedeni odpovidal projektu pro stavebni
povoleni a projektu pro provedeni stavby, nebylo zjiSténo, zda tyto zastizené skladby jsou
odsouhlaseny autorem projektu, nebo investorem ¢i jeho technickym dozorem a jestli
byly feSeny nové detaily napojeni hydroizolaci. Neni tedy ani zfejmé, v jakém rozsahu
tato zména probeéhla, jestli se jednalo jen o jednotlivé mistnosti, nebo celé pfizemi.

Z toho davodu navrhuji provést opravu tohoto havarijniho stavu (mistnost 117 se neda
pouzivat) v celém rozsahu pfizemi a to nasledné:

- demontovat zafizovaci pfedméty a vystéhovat nabytek

- odstranit podlahové krytiny

- vybourat anhydritovou desku

- odstranit separacni félie a tepelné izolace

- odstranit vyrovnavaci nasypy pisku

- odstranit asfaltovou hydroizolaci

- vybourat ryhy podél nosnych stén, aby byla zastizena izolace z chromniklovych vinitych
plechd

- ryhy prohloubit pod izolace nosnych stén a pod izolace provést vyrovnavaci betonovou
mazaninu, ktera navaze na puvodni betonovou mazaninu. V mistnostech, kde vrstva
izolace nedosahuje projektovanych mocnosti (10 cm), bude vybourana i betonova
mazanina a odkopany spodni vrstvy, aby bylo mozné provést novou betonovou
mazaninu v dostate¢né hloubce.

- provedeni vyspravy stén nad hydroizolaci omitnutim pfipadné drobnym dozdénim

- provedeni vyrovnavky podkladni betonové mazaniny v ploSe

- penetrace podkladu

- Provedeni dvou vrstev hydroizolace ve skladbé proti sttednimu radonovému indexu
Izolace budou provedeny tak, ze budou té€sné spojeny s izolaci nosnych stén.

- provedeni vyrovnani podkladu betonovou mazaninou pod skladby podlahy v misté ryh
okolo nosnych stén, kde byla ryha provedena

- pokladka skladeb podlahy (polystyren EPS 100 S v tl. 100 mm, separacni PE fdlie

s prelepenymi spoji, anhydritova deska v tl. 40 mm), pokladka dilate€niho pasku (mirelon)
po obvodu mistnosti

- Pfebrouseni anhydritového povrchu

- penetrace podkladu
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- pokladka podlahovych krytin dle technologického postupu

Pfed provadénim opravy je nutné v jednotlivych mistnostech provést hlubsi sondy, aby
byla zjisténa hloubka izolace nosnych stén a podle ni upravena skladba nové podlahy.
V pfipadé, Ze se zjisti, Ze izolace nosnych stén neni provedena celistvé (chromniklové
vinité plechy nebudou spojeny v zamcich), nebo bude poSkozena, pak bude nutné i tuto
izolaci nahradit, nebo opravit. To by si vyzadalo i zemni prace z vné;jsi strany budovy a
prace zatepleni objektu.

Ad 6.) Diry ve fasadé jsou lokalni a maji dvé pfic€iny. Prvni je hruby naraz do fasady a
druha je nekvalitnim provedenim, respektive mozné nedodrzeni technologickych postupt
pfi provadéni nékterych ¢asti zateplovaciho systému.

Tyto vady zpusobuji pronikani vody do zatepleni a tim lokalné prestava plnit svoji funkci.
Doporucuiji tato lokalni mista opravit bud’ jen povrchové pretaZzenim stérkou s vyztuzi ze
sklovlaknité mfizky a zapraveni fasadni tenkovrstvou omitkou, nebo pfipadné vyfiznuti
celé skladby KZS a pouziti novych suchych materialll na zapraveni vzniklé diry.

PFi opravé tohoto poskozeni bude obtizné trefit se do odstinu fasadni stérky. Proto bude
dobré pfipravit navrh na plosné pfetaZzeni stavajici fasady novou fasadni barvou, aby
opravena mista nehyzdila objekt. Pfetazeni muze byt provedeno lokalné dle grafického
navrhu, ktery by mohl byt zpracovan po zaméreni poskozenych mist pfenesenych do
pohledd.

A10 Zhodnoceni a zavér

Stav objektu je po cca 10 letech od dokonceni rekonstrukce dobry. Misty se na ném
projevuje potfeba udrzby nékterych prvkld. Nedokon&ené opravy z pfedchozich zatékani kazi
vizualni dojem hlavné ve 3.NP.

Zavady zjisténé prizkumem bych rozdélil dle zavaznosti na:
- lehké zavady, kterymi jsou ad 1. Netésna spara oken a dvefi, ad 3. Studena &ast stény
s vlhkymi fleky, ad 4. Studené kouty mistnosti a nakonec ad 6) Diry ve fasadé
- zavazné zavady ad 2. Vlhka Stitova sténa a ad 5. VIhké stény v pfizemi

Lehké zavady doporucuji opravit ve vyhledu jednotek let. Studené kouty mistnosti fesit
pravidelné a €asto vétranim viz navrh feSeni vyse.

Zavazné zavady doporucuji fesit jako havarijni stav, nebot’ stav degradace omitek a lokalné i
podlah je vazny a odkladanim by se situace mohla zhorsit natolik, Zze by ¢ast pfizemi
nemusela byt uzivani schopna. Dusledkem mokrych obvodovych zdi by se mohla vihkost ve
veétSi mife objevit také v zateplovacim systému, ktery by pfestal plnit svoji funkci.

Zavada vlhké stitové stény byla jiz uzivatelem opravena a nyni by se mél stav stény
postupné zlepSovat. Je nutné, aby se v mistnosti 302 fadné vétralo.

Zavérem pfikladam ke své zpraveé propocet navrhu feSeni nékterych lehkych a hlavni
zavazné vady.
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